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ARTICLE 1. OBJET DE LA CONSULTATION - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 Objet du marché

Le marché de services régi par le présent cahier, a pour objet I'ensemble des prestations intellectuelles
nécessaires a l'exercice du role de coordonnateur sécurité protection de la santé pour la réalisation de
I'opération de :
Construction du siege
Du Grand Port Maritime de la Guadeloupe

L’intervention du Coordonnateur sécurité protection de la santé est réalisée dans les conditions définies par
la loi n® 93-1418 du 31 décembre 1993, les décrets n° 94-1159 du 26 décembre 1994, n° 95-543 du 4 mai
1995, n° 95-607 et 95-608 du 6 mai 1995, les arrétés correspondants et le décret n° 2003-68 du 24 janvier
20083.

L’opération est classée en 1¢e catégorie au sens de I'article R. 238-8 du code du travail. L'opération a pour
objectif de construire et restructurer I'établissement pour augmenter la capacité.

La durée prévisionnelle des travaux est de 20 mois, hors délai de parfait achévement.

Date prévisionnelle de début des travaux : Septembre 2019.

Le montant prévisionnel des travaux a été estimé a 7 771 900 € H.T.

Article 1.2 Décomposition en tranches

Il n’est pas prévu de décomposition en tranches pour la présente mission.

Article 1.3 Liste des intervenants dans I’opération

Article 1.3.1 Maitre d'Ouvrage
GRAND PORT AUTONOME DE LA GUADELOUPE

Quai Ferdinand de Lesseps — BP 485
97165 Pointe a Pitre Cédex
& :05.90.68.62.92
Fax : 05.90.68.62.91

Type de l'acheteur public : Etablissement public

Article 1.3.2 Assistant au Maitre d’Ouvrage

ICADE PROMOTION

Immeuble L’Amiral — Rond-Point Moudong Sud
97122 BAIE MAHAULT

@ :05.90.98.74.71

Fax : 05.90.98.60.16
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Article 1.3.3 Maitrise d’'ceuvre

La maitrise d’'oeuvre n’est pas encore désigné, 'équipe de maitrise d’oeuvre sera communiqué
ultérieurement au coordonnateur , dés sa désignation.

Article 1.3.4 Controle technique

L’opération est soumise aux dispositions de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978.
Le nom du Contrbleur Technique sera communiqué ultérieurement coordonnateur au, dés sa
désignation.
. Les missions du contrdleur technique sont les suivantes : L + Sei + PS + P1 + HAND +
BRD + F + PH + TH + GTB + ATT HAND + VIEL + PV + RNT

Article 1.3.5 Ordonnancement - Pilotage - Coordination

La mission d’'OPC n’est pas encore désigné.

Article 1.3.6 CSSI

Cette mission sera confiée a la maitrise d’oeuvre non encore désigné qui exécutera la mission
telle que définie par les textes réglementaires et normes en vigueur, notamment en conformité
avec la norme NFS 61-932 du 3 septembre 1993 relative aux régles d'installation des Systemes
de Sécurité Incendie, complétée par le fascicule NFS 61-949 de mai 1994 qui précise le contenu
des taches a accomplir.

Article 1.4 Durée du marché

La durée du marché se confond avec la durée des interventions indiquée a I'article 7 du présent document.

Article 1.5 Travaux intéressant la défense

Sans objet.

Article 1.6 Contrdle du prix de revient

Sans objet.

Article 1.7 Echanges de données informatisées

Le maitre d’'ouvrage a décidé de confier au maitre d’ceuvre une mission de mise en ceuvre d’un systéme
d’échanges de données informatisées par internet en particulier par la mise en place d’'une armoire a plans.
Le Coordonnateur aura I'obligation d’utiliser le systéme mis a sa disposition.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :
A) Piéces particuliéres :

e L’acte d'engagement (A.E.) et ses annexes ;
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e Le présent cahier des clauses particulieres (C.C.P.);

B) Piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au dernier jour du mois d’établissement des prix, tel
que ce mois est défini a l'article 9.2.2.

e Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux Marchés Publics de
Prestations Intellectuelles (C.C.A.G. - P.l.) approuvés par l'arrét é du 16 septembre 2009, en
vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois d’établissement des prix
(mois Mo) — I'option retenue étant 'option A

La loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993,

Le décret n°94-1159 du 26 décembre 1994,

Le décret n° 95-543 du 4 mai 1995,

Le décret n° 95-607 du 6 mai 1995,

Le décret n° 2003-68 du 4 janvier 2003,

L’arrété du 25 février 2003 (Liste des travaux a risques particuliers).
L’article R238-40 du Code du Travail

ARTICLE 3. RESPONSABLE DE LA COORDINATION

Le titulaire s’engage a faire exécuter la mission de coordonnateur sécurité protection de la santé par les
personnes physiques ci-apres désignées :

- Titulaire phase conception :
- Titulaire phase réalisation :

Dans I'hypothése ou cette (ces) personnes(s) physique(s) ne serai(en)t plus disponibles (maladie, congés...),
elle(s) serai(en)t remplacées par :

- Suppléant phase conception :
- Suppléant phase réalisation :

Les justificatifs de compétences des personnes titulaires et/ou suppléants sont annexés au présent C.C.P.

Dans le cas ou les personnes désignées ci-dessus viendraient a étre définitivement indisponibles, le titulaire
s’engage a en informer immédiatement le maitre d’ouvrage par lettre recommandée avec accusé de
réception et & proposer un remplagant de méme niveau dont les compétences seraient attestées dans les
mémes conditions.

ARTICLE 4. MISSIONS DU COORDONNATEUR SECURITE PROTECTION DE LA
SANTE

Conformément aux articles R 238-18 et R 238-19 du code du Travall, il est précisé ce qui suit :

Article 4.1.1 CONTENU DE LA MISSION

Aux fins précisées a l'article L.235-3 du Code du travail et sous la responsabilité du maitre d'ouvrage, le
Coordonnateur :

1. Veille a ce que les principes généraux de prévention définis aux articles L.235-1 et L 235-18 du code du
travail soient effectivement mis en oeuvre ;
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2. Au cours de la conception, de I'étude et de I'élaboration du projet de l'ouvrage :

a)

b)

c)
d)
e)

f)

a)

h)

Assiste le maitre d'ceuvre a I'établissement de la mise au point du projet en phases APS, APD,
PRO/DCE.

Assiste le maitre d'ouvrage a I'établissement de la déclaration préalable prévue par l'article L 235-2 du
Code du Travail.

Elabore le plan général de coordination prévu a l'article L.235-6 du Code du Travail ;

Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

Ouvre un registre-journal de la coordination ;

Définit les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales notamment les installations
électriques, et mentionne dans les pieces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de
métier qui auront a intervenir sur le chantier ;

Met en place le CISSCT : Collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
conformément au décret n°95-543 du 4 mai 1995. Il pilote et coordonne les réunions du CISSCT,

établi les conventions et les comptes rendus de réunion ;

Assure le passage des consignes et la transmission des documents visés ci-dessus au Coordonnateur
de la phase de réalisation de I'ouvrage lorsque celui-ci est différent ;

3. Au cours de la réalisation de l'ouvrage :

a)

b)

c)

d)

f)

)

Pour l'exercice de ses prestations, il appartiendra au Coordonnateur de rédiger, reproduire et diffuser
les documents qu'il est appelé a effectuer dans le cadre de sa mission dont il définira les
caractéristiques avec le plan général de coordination.

Le Coordonnateur prendra a sa charge les frais de secrétariat correspondants a ses obligations. Il se
chargera d'adresser les courriers en au moins un exemplaire aux destinataires concernés.

Aucun ordre d'interrompre le chantier ne pourra étre donné par le Coordonnateur, sans accord
express du maitre d'ouvrage ou de son représentant, sauf en cas de danger grave et imminent si les
observations du Coordonnateur n'ont pu trouver de mesure d'une efficacité au moins équivalente.

Le Coordonnateur ne pourra exiger aucune solution susceptible d'avoir des incidences financiéres
sans avoir l'accord express du maitre d'ouvrage et aprés avis du maitre d'ceuvre, sauf en cas de
danger grave et imminent ou le Coordonnateur doit, s’il le faut, engager toute dépense nécessaire a la
cessation de la situation dangereuse.

Le Coordonnateur organise entre les différentes entreprises y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou
successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en
matiére de sécurité et de protection de la santé ; a cet effet, il doit, notamment procéder avec chaque
entreprise, y compris sous-traitante, préalablement & lintervention de celle-ci, & une inspection
commune au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les
observations particulieres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de l'opération ; cette

inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de protection de la santé

Le Coordonnateur veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que
des procédures de travail qui interferent ;

Le Coordonnateur tient a jour et adapte le plan général de coordination et veille a son application ;
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h) Le Coordonnateur compléte en tant que de besoin le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

i) Le Coordonnateur est présent a I'ensemble des réunions de maitrise d'ouvrage qui auront lieu au
maximum 1 fois par mois en phase chantier.

4. Tient compte des interférences avec les activités d'exploitation et d’enseignement maintenues sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier et a cet effet, notamment :

a) Procede avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, a
une inspection commune visant a délimiter le chantier, & matérialiser les zones du secteur dans lequel
se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir, a préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que
les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi
qu'a définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires
et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels ;

b) Communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées
avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que,
s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, I'organisation prévue pour assurer les premiers
secours en cas d'urgence et la description du dispositif mis en place a cet effet dans I'établissement ;

5. Préside le college interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

6. Prend les dispositions nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent accéder au
chantier.

7. Est présent lors de chaque commission de sécurité en vue de I'ouverture au public.

8. Est présent lors des réunions mensuelles Maitrise d’'ouvrage.

Le Coordonnateur consigne sur le registre-journal de la coordination, au fur et a mesure du déroulement de
I'opération :

1. Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particulieres prévues au a larticle L235-3 du Code du Travail, qu'il fait viser par les entreprises
concernées.

2. Les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaires de faire au maitre d'ouvrage, au maitre
d'oeuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés
avec leur réponse éventuelle.

3. Dés qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et
sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par
entreprise, l'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux, cette
liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue a jour.

4. Le procés-verbal de passation de consignes avec le Coordonnateur appelé a lui succéder.
Il présente le registre-journal, sur leur demande, au maitre d'oeuvre, a linspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé en application de l'article L.611-1 (alinéa 3) du Code du travail, a I'agent du comité
régional de l'organisme professionnel de prévention du batiment, aux représentants des chefs des services
de prévention des organismes de sécurité compétents en matiére de prévention des risques professionnels
et aux membres du colleége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.

Le registre-journal est conservé par le Coordonnateur pendant une durée de cing années a compter de la
date de réception de l'ouvrage.

Pour I'établissement du :

a) Plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé ;
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b) Plan particulier de sécurité de protection de la santé ;
c) Dossier d'intervention ultérieure sur 'ouvrage ;

Il sera fait application des dispositions, respectivement des sections 4, 5 et 6 du décret n° 94 1159 du 25
décembre 1994.

Article 4.1.2 MOYENS MIS A LA DISPOSITION DU COORDONNATEUR

Le Maitre d'ouvrage met a la disposition du Coordonnateur :

a) Une salle de réunion est mise a disposition en tant que de besoin,

Article 4.1.3 AUTORITE DU COORDONNATEUR SUR LES INTERVENANTS

a) La mission de Coordonnateur décrite par le présent marché sera portée a la connaissance de tous les
intervenants a l'acte de construire : maitre d'oeuvre, entrepreneurs, travailleurs indépendants lesquels
seront tenus de respecter les prescriptions du Coordonnateur de maniére a préserver la sécurité et la
santé pendant le déroulement de 'opération (étude et réalisation des ouvrages).

b) Le Coordonnateur intervient directement auprés des intervenants par communication verbale et écrite
dont il rend compte au fur et & mesure au maitre de lI'ouvrage. Le Coordonnateur peut provoquer toute
réunion gu'il juge nécessaire a l'exercice de sa mission ;

c) Le Coordonnateur peut prescrire toute mesure propre a assurer ou a restaurer les conditions de sécurité
et de santé sans en référer au préalable au maitre d'ouvrage. Il doit toutefois en avertir ce dernier le jour
méme de I'événement.

Article 4.1.4 MODALITES DE LA PRESENCE DU COORDONNATEUR SUR LE CHANTIER ET CONDITIONS DE SA
PARTICIPATION AUX REUNIONS DE CHANTIER

a) Le coordonnateur sera tenu de participer de sa propre initiative ou s'il est requis, a toute réunion
susceptible de contribuer au bon déroulement de sa mission ;

Le prix fixé a l'article 3 de l'acte d'engagement inclue la rémunération du Coordonnateur pour ses présences
sur le chantier et participation aux réunions.

ARTICLE 5. ETAPES D’INTERVENTION DU COORDONNATEUR

La mission du Coordonnateur s’exercera pendant I'une ou plusieurs des étapes suivantes :

e FEtape 1 : examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement du rapport
pour les phases d’étude PROJET et DCE de la maitrise d'ceuvre. Ce rapport est basé sur les
prestations décrites dans le programme. Etablissement du Plan Général en matieére de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGCSPS).

e Etape 2 : examen des marchés de travaux ou du marché de partenariat. Ces rapports sont basés
sur les prestations décrites dans le programme.
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e FEtape 3 : Adaptation des pieces des marchés en fonction du contenu du PGCSPS. Ces
adaptations sont basées sur les prestations décrites dans le programme.

o FEtape 4 : examen sur chantier de I'application correcte des mesures de coordination. Tenue et
mise a jour du PGCSPS.

e Etape 5: Remise du Registre Journal de I'opération.
e Etape 6 : Remise du Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage (DIUO).

A lissue de chaque étape, la mission du Coordonnateur peut étre interrompue.

ARTICLE 6. CONDITIONS D’EXECUTION DE LA MISSION DE COORDONNATEUR

La mission de Coordonnateur s’exercera dans les conditions fixées par le présent cahier des clauses
particulieres.Les conditions suivantes seront en outre appliquées :

e sile Coordonnateur n’a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son intervention, il est
tenu de le signaler au représentant du pouvoir adjudicateur ;

e les rapports sur les dossiers de conception (ESQ, APS, APD, PRO et Marchés) seront diffusés par
le Coordonnateur au Maitre de I'Ouvrage avec copie simultanée a l'assitant a maitrise
d’ouvrage et au(x) Maitre(s) d'Oeuvre dans un délai de 15 jours calendaires aprés réception
de ces documents.

Tous les rapports du Coordonnateur seront remis au maitre d’ouvrage en 3 exemplaires originaux dont 1
reproductible.

L'intervention du Coordonnateur pendant I'exécution des travaux comportera autant de visites de chantier
qu'il sera nécessaire pour renseigner le Maitre d'Ouvrage sur le respect, par les entreprises concernées, des
dispositions prévues contractuellement au CCTP, des schémas, dessins et plans d'exécution de la qualité,
de I'exécution et des dispositions et modalités prises pour obtenir cette derniére.

La mission du Coordonnateur implique qu'il doit obligatoirement assister aux réunions de chantier pour
lesquelles il sera convoqué par le Maitre d'Oeuvre, ce qui ne le dispense pas de sa présence sur le chantier
autant que de besoin.

Le Coordonnateur est tenu d'assister aux opérations préalables a la réception.

De son c6té, le représentant du pouvoir adjudicateur prendra les dispositions nécessaires pour :

- informer, dés l'origine, les Maitres d'Oeuvre, architectes, Bureaux d'Etude Technique, Entreprises, et
d'une maniére générale tous les intervenants a I'acte de construire, de I'existence du présent marché,

- donner au Coordonnateur copie du permis de construire, si celui-ci en formule la demande,

- fournir au Coordonnateur tous plans descriptifs, notamment ceux concernant les existants, dans la
mesure ou il dispose de ceux-ci,

- donner au Coordonnateur libre accés aux chantiers et autres lieux d'exécution des travaux intéressant
la construction projetée pour laquelle son intervention a été requise, et d'une facon générale, lui
permettre d'exercer sa mission dans des conditions normales d'efficacité et de sécurité, sous réserve
du respect des dispositions en vigueur au CHG, notamment vis a vis des accés dans les locaux
abritant des personnes hospitalisées et ceux a usage spécifique...),

- prévenir, en temps utile, le Coordonnateur des dates de commencement des travaux et des phases
essentielles de leur exécution, ainsi que des dates des opérations préalables aux réceptions des
ouvrages,
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- tenir informé le Coordonnateur de la suite réservée a ses avis.
Pendant l'exécution des travaux, le Coordonnateur adressera dans tous les cas directement au Maitre

d'Oeuvre et aux entreprises concernées une copie, pour information, de ses avis et rapports destinés au
représentant du pouvoir adjudicateur.

ARTICLE 7. DUREE DES MISSIONS

L’intervention du Coordonnateur débute a la date de notification du présent marché, par 'examen des
document du maitrise d’ceuvre. Elle s’achéve a la remise du DIUO.

ARTICLE 8. PRIX DU MARCHE

Article 8.1 Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations du Coordonnateur seront réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'article
3 de l'acte d’engagement.

Article 8.2 Variations dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des études sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres :

Article 8.2.1 Type de variation des prix

Les prix sont révisables.

Article 8.2.2 Mois d’établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois appelé « mois
zéro » et défini a l'article 1 de I'Acte d'Engagement.

Article 8.2.3 Modalités de variation des prix

L’index de référence | choisi en raison de sa structure pour la mise a jour des prix des prestations faisant
I'objet du marché est I'index ING Ingéniérie publié au BMS (Bulletin mensuel de statistique) INSEE.

La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C donné par la formule :
C=0,15+0,85 (Im/lo)

Dans laquelle lo et Im sont les valeurs prises par I'index de référence | publié ou a publier respectivement au
mois zéro et au mois m.

Les coefficients de révision seront arrondis au millieme supérieur.

Pour les éléments de mission pour lesquels un délai d'exécution est fixé dans l'acte d'engagement, la valeur
finale de l'index est appréciée au plus tard a la date contractuelle de réalisation des prestations ou a la date
de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Si les prestations ci-dessus ne sont pas achevées a l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché, la
révision ne se poursuit pas au dela du délai contractuel fixé a I'acte d'engagement.
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Article 8.2.4 Modifications de Programme :

Si des modifications mineures de programme intervenaient sans modifier le délai des travaux (moins de 15%
du temps prévisionnel pour réaliser les travaux) ou le montant des investissements (moins de 15% de
I'estimation prévisionnelle des travaux), le Coordonnateur devra intégrer ces modifications dans ses analyses
et ne pourra prétendre a une quelconque modification de sa rémunération.

Article 8.3 T.V.A.
Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans l'acte d'engagement sont exprimés en
distinguant le montant HT et le montant de la TVA au taux conforme & la réglementation en vigueur.

Article 8.4 Paiement des co-traitants et des sous-traitants

Article 8.4.1 Désignation de sous-traitants en cours de marché

L’avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la décision prévue a larticle 3 du
C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles.

Il indique en outre pour les sous-traitants a payer directement :
e Les renseignements mentionnés a l'article 12 duC.C.A.G.-Prestations Intellectuelles ;
e La personne habilitée a donner les renseignements;
e Le comptable assignataire des paiements ;
e Le compte a créditer.

Article 8.4.2 Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour celui-ci ou pour chaque cotraitant solidaire,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du
décompte afférente a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant
la somme a régler par le maitre de 'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

ARTICLE 9. AVANCES

Article 9.1 Avance forfaitaire

Une avance fofaitaire sera versée au Coordonnateur dans le cas ou le marché serait supérieur a 50.000 €
HT. Toutefois le Coordonnateur conserve la faculté de la refuser s'il I'a mentionné a l'article 5 de l'acte
d'engagement.

Le montant de cette avance est fixé & 12 fois 5% du montant toutes taxes comprises du marché, divisé par le
nombre de mois de la durée du marché.

Cette avance n'est ni actualisable, ni révisable.

Le remboursement de cette avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du
montant du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.
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Pour le versement et le remboursement de I'avance fofaitaire, chaque tranche ferme ou conditionnelle sera
considérée comme un marché distinct.

Lorsque le marché est passé avec un prestataire unique ou des prestataires groupés ou éventuellement
avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions qui précédent sont applicables a la
fois aux prestations exécutées directement par le titulaire ou le mandataire et a celles exécutées par chauge
co-traitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct.

Les modalités de détermination du montant des avances s'appliquent alors au montant en prix de base des
perstations de chaque lot ou des prestations sous-traitées.

En cas de sous-traitance en cours de marché, le paiement de l'avance fofaitaire est subordonné au
remboursement s'il y a lieu de la partie d'avance forfaitaire versée au titulaire au titre des prestations sous-
traitées y compris dans le cas ou le montant des prestations a réaliser n'atteindrait pas 65% du montant du
marché.

Article 9.2 Avance facultative

Aucune avance facultative ne sera versée.

ARTICLE 10. MODALITES DE REGLEMENT DES COMPTES

Article 10.1 Acomptes ou factures

= Phase conception
Pendant la période de conception, le reglement des sommes dues au Coordonnateur fera I'objet d’'acomptes
en fonction des étapes d’intervention définies a I'article 5 du présent document. Montant des acomptes est
fixé comme suit :
Aprés mise au point des marchés de travaux ou du marché de partenariat :

100%
» Phase réalisation
Par acomptes tous les deux mois répartis en fonction de 'avancement des travaux : 60%
A la remise du Registre Journal de 'opération et a l'issue des Opérations
préalables & la réception : 10%
A la remise du DIUO : 30%

Pendant la période d’exécution, l'intervalle entre deux acomptes successifs sera égal a 2 mois. Le montant
de chaque acompte sera déterminé par le pouvoir adhudicateur sur la base d’un échéancier et d'un mémoire
produit par le Coordonnateur et conformément a la répartition des honoraires définie en annexe de I'acte
d’engagement.

L’acompte correspond au montant des sommes dues au Coordonnateur pour l'intervalle compris entre deux
mémoires successifs. Pour le versement du solde, le Coordonnateur adressera son projet de décompte a la
remise du DIUO.

Article 10.2 Mode de réglement

Les prestations du Coordonnateur seront rémunérées par virement selon la reglementation en vigueur et un
délai de paiement de 50 jours apres réception de la situation par le Mandataire du maitre d’ouvrage.

Article 10.3 Intéréts Moratoires

Conformément au Décret n°2002-231 du 21 février 2002, le taux des intéréts moratoires appliqué aux
acomptes ou au solde est égal au taux de l'intérét Iégal en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires
ont commenceé a courir, augmenté de deux points.
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ARTICLE 11. PENALITES DE RETARD

Article 11.1 Pénalités pour retard dans la remise de documents

Les pénalités a appliquer au titulaire en cas de retard dans la production de ses documents (Cf. article 8)
seront de 200,00 € HT par jour calendaire. Ces pénalités seront retenues sur le montant HT des sommes a
devoir.

Article 11.2 Pénalités pour absence aux réunions d’études (phases APS, APD, PRO, ACT
de la maitrise d’ceuvre) et aux réunions de chantier

Il sera appliqué une pénalité de 200,00 € HT en cas d’'absence aux réunions d’études et de chantier
hebdomadaires.

ARTICLE 12. VERIFICATION DES PRESTATIONS

Dans le cas ou le Maitre d'Ouvrage constaterait un non respect évident des engagements contractuels du
titulaire, concernant notamment le temps de présence minimum sur le chantier, celui-ci verrait, la mise en
paiement des acomptes dus ou a devoir, suspendue, sans aucune mise en demeure préalable, mais sur
simple signification écrite du Maitre d'Ouvrage précisant le motif de non respect des engagements. Cette
suspension des paiements cessera dés que le titulaire aura apporté la preuve que les actions qu'il a conduit
ont permis de revenir a I'exécution normale du marché dont il est titulaire, sans aucune conséquence sur le
déroulement des travaux. Dans le cas contraire, le Maitre d'Ouvrage pourra appliquer une réfaction de prix
sur les sommes dues pour la mission concernée.

ARTICLE 13. DROIT DE PROPRIETE INDUSTRIELLE ET INTELLECTUELLE

L’option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs de la personne
publique et du titulaire est I'option A telle que définie a I'article 25 du C.C.A.G.-Prestations Intellectuelles

ARTICLE 14. ARRET DE L’EXECUTION DES INTERVENTIONS

En application de l'article 20 du C.C.A.G. le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité
d’arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du présent marché, a lissue de chaque étape
d’intervention du Coordonnateur définie a l'article 5 du présent C.C.P. Par dérogation a l'article 18, l'arrét de
la prestation au terme de chaque étape ou tranche n'entraine pas résiliation du marché, sauf si la décision
prise le prévoit expressément. Aucune indemnité ne sera versée au Coordonnateur.

ARTICLE 15. RESILIATION DU MARCHE

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du Coordonnateur portant sur les domaines
concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

ARTICLE 16. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d’exécution, le titulaire devra justifier qu'il est titulaire d’'une assurance de responsabilité obligatoire en
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application de l'article L.241-1 du Code des assurances. Le défaut d’assurance entraine la résiliation du
marché aux frais et risques du Coordonnateur.

ARTICLE 17. REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Basse-Terre est compétent en la matiére.
Sans objet.

ARTICLE 18. DEROGATIONS AU C.C.A.G. PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Les dérogations au C.C.A.G. P.l. introduites par le présent C.C.P. sont les suivantes :

- article 26 du C.C.A.G. P.l. par l'article 12 du C.C.P;
- article 29 du C.C.A.G. P.l. par article 15 du C.C.P.

ARTICLE 19. CESSION DU MARCHE

Le titulaire est informé qu’il est envisagé de recourir a un marché de partenariat pour le
financement et la construction du sieége du Grand Port Maritime de Guadeloupe.

Il est envisagé que le marché de coordonnateur sécurité et protection de la santé soit ensuite
cédé au titulaire du marché de partenariat qui serait conclu pour le financement et la construction
du siége du Grand Port Maritime de Guadeloupe.

Le titulaire du présent marché de coordonnateur sécurité protection de la santé accepte la cession
du marché au titulaire du marché de partenariat si le Grand Port Maritime de Guadeloupe décide
de recourir a un marché de partenariat pour le financement et la construction du siege du Grand
Port Maritime de Guadeloupe.

Lu et approuvé
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